

# Kiegészítő tájékoztatás

## Műszaki tartalmi módosítások

### Módosítással érintett elemek:

41. munkanem - Tetőfedési munkák

2. Tétel – A tétel mennyisége módosítandó: 78,18 m -re

3. Tétel – A tétel mennyisége és mértékegysége módosítandó: 138 db-ra

4. Tétel – A tétel mennyisége és mértékegysége módosítandó: 157,80 m-re

5. Tétel – A tétel mennyisége és mértékegysége módosítandó: 391 db-ra

6. Tétel – A tételt ki kell venni! (kétszer szerepel)

7. Tétel – A tételt ki kell venni! (kétszer szerepel)

42. munkanem – Hideg- és melegburkolatok készítése

16. Tétel – A tételt ki kell venni! (belső mennyezet Thermowood burkolat nem készül)

43. munkanem – Bádogos munkák


2. Tétel – A tétel mértékegysége módosítandó: m-re

K- tételek – Bútorok – a munkanem nem készül

A belső bútorokat a Megrendelő biztosítja.

**Az ellenjegyzés a módosítás valamennyi oldalára kiterjed.**

Ellenjegyezte:



dr. Kovács Péter Balázs  
Felelős akkreditált  
közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00323

Dr. Kovács Péter Balázs  
00323. lajstromszámú felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó